КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ №               .
в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории  Саргазинского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области
Челябинская область,
Сосновский район, п. Малая Сосновка				                 «» ___________ 20  г.

[bookmark: sub_10100]	Муниципальное образование Саргазинское  сельское поселение Сосновского муниципального района, от имени которого выступает Администрация Саргазинского сельского поселения Сосновского муниципального района, в лице Главы Саргазинского сельского поселения Новгородцева Вячеслава  Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент» с одной стороны,
	Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринговая компания «Модернизация коммунальных систем», в лице директора Пыщевой Елены Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер» с другой стороны, и 
	Субъект Российской Федерации Челябинская область, от имени которого выступает 
[bookmark: _Hlk107912513]заместитель Губернатора Челябинской области ______________________________, действующий на основании Распоряжения Губернатора Челябинской области от ______________г. №___________, именуемый в дальнейшем «Субъект», в соответствии с Решением Концедента о заключении настоящего Соглашения от «___» _________________ 202__ г. №  ________      по инициативе Концессионера на основании части  4.10 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ  «О концессионных соглашениях» - заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
[bookmark: sub_1200][bookmark: sub_1002]1.1. Концессионер обязуется за счет собственных и заемных средств реконструировать имущество, состав и описание которого приведены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению (далее - Объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит Концеденту и осуществлять с его использованием (эксплуатацией) деятельность по теплоснабжению, в том числе по производству, передаче,  распределению и реализации (сбыту) тепловой энергии на территории Саргазинского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.
1.2. Согласно п. 3 статьи 3 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях",  к реконструкции объекта Соглашения относятся мероприятия по его переустройству на основе внедрения новых технологий, механизация и автоматизация производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта Соглашения.
1.3. Для целей настоящего Соглашения под деятельностью, предусмотренной Соглашением, понимается деятельность Концессионера по теплоснабжению,  в том числе по производству, передаче, распределению и реализации (сбыту) тепловой энергии потребителям на территории Саргазинского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области, а также по технологическому присоединению, осуществляемая в течение всего срока действия настоящего Соглашения путем использования (эксплуатации) имущества, указанного в разделе II настоящего Соглашения,  в порядке предусмотренном настоящим Соглашением.   

II. Объект Соглашения
2.1. Объектом Соглашения являются объекты теплоснабжения – котельная и сети теплоснабжения, перечисленные в приложении № 1 к настоящему Соглашению и иное имущество, передаваемое с Объектом Соглашения согласно приложению №2, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.3. настоящего Соглашения.
[bookmark: sub_1003]2.2. В состав Объекта Соглашения, подлежащего реконструкции, на момент его передачи Концессионеру входит имущество, принадлежащее Концеденту на праве собственности, реквизиты документов, удостоверяющих право собственности Концедента на Объект Соглашения указаны в приложении №3.
2.3.В целях исполнения концессионного соглашения по реконструкции Объекта Соглашения проводятся мероприятия, указанные в приложении №6 к настоящему Соглашению.
Состав Объекта Соглашения, его описание, в том числе технико-экономические показатели, приведены в приложении №4 к настоящему Соглашению.
[bookmark: _Hlk128336993]2.4. Если в течение срока действия Соглашения Концессионер создает движимое и (или) недвижимое имущество, необходимое для подключения (технологического присоединения) новых потребителей к объектам, входящим в состав Объекта соглашения, такое имущество является собственностью Концессионера. Согласие Концедента на создание такого имущества не требуется.
Недвижимое имущество, которое создано концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и не относится к объекту концессионного соглашения, и не входит в состав иного передаваемого Концедентом Концессионеру по концессионному соглашению имущества, является собственностью Концессионера. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и не относится к объекту концессионного соглашения, и не входит в состав иного передаваемого Концедентом Концессионеру по концессионному соглашению имущества, является собственностью Концедента, и стоимость такого имущества возмещению не подлежит.

III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества
3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять Объект Соглашения, а также права владения и пользования Объектом соглашения в срок, установленный в пункте 9.3 настоящего Соглашения. Концедент гарантирует, что Объект соглашения передается Концессионеру свободным от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект. Концедент гарантирует, что Объект Соглашения никому не отчужден, не заложен, в споре не состоит, не обременен, в доверительное управление, в аренду, в качестве вклада в уставной капитал юридических лиц не передан, под арестом не значится.
3.2. Передача Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами. Форма акта приёма-передачи представлена в приложении №5.
	Обязанность Концедента по передаче Объекта Соглашения считается исполненной после принятия данного Объекта Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.
	Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому Объекту Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего Объекта.
	Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера. 	Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи. 
	Права владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения, подлежат государственной регистрации в качестве обременения права собственности Концедента.
3.3. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента подписания акта приема-передачи Объекта Соглашения.
3.4. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 3.3. настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера. При этом Концедент обязуется предоставить Концессионеру комплект документов, необходимых ему для осуществления государственной регистрации обременения права собственности Концедента на недвижимое имущество, входящее в состав Объекта Концессионного соглашения.
3.5. В случае выявления в ходе реализации настоящего Соглашения объектов, не имеющих собственника, предназначенных для производства, передачи и распределения тепловой энергии на территории  Саргазинского  сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области, технологически связанных с Объектом соглашения и являющиеся частью относящихся к Объекту Соглашения систем теплоснабжения (далее – бесхозяйное имущество), и при условии, что оценка стоимости данных объектов в совокупности не превышает 10 % от определенной на дату заключения настоящего Соглашения балансовой стоимости Объекта соглашения, после оформления на эти объекты в установленном действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами Концедента порядке прав муниципальной собственности, они включаются в состав Объекта Соглашения и передаются Концессионеру во владение и пользование по акту приема-передачи.
IV. Реконструкция Объекта Соглашения
4.1. Концессионер обязан провести реконструкцию Объекта соглашения в соответствии с Перечнем необходимых мероприятий и в срок согласно приложению №6 к настоящему соглашению.
     Изменение целевого назначения реконструируемого Объекта Соглашения не допускается.
     Обязательства по подготовке территории, необходимой для реконструкции Объекта Соглашения и для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, а также связанные с исполнением таких обязательств расходы в полном объеме возлагаются на Концессионера.
4.2. Финансовое участие Концедента  осуществляется в  форме:
1) платы концедента на этапе эксплуатации объекта концессионного соглашения, которая  включает    в себя обязательства по капитальному ремонту, реконструкции, модернизации Объекта Соглашения, финансовые обязательства Концессионера по которым не предусмотрены   настоящим Соглашением и тарифными решениями настоящего  концессионного  соглашения. Плата  концедента вносится  ежегодно   для осуществления безаварийной деятельности Концессионера с использованием Объекта Соглашения и определяется  в соответствии  с порядком, предусмотренным  п. 6.2  настоящего  соглашения. 
2) возмещения недополученных концессионером доходов от использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в целях обеспечения минимального гарантированного дохода концессионера от использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения, определенного в концессионном соглашении.
Финансирование части расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения - капитальный грант    концессионным соглашением  не  предусмотрен.
4.2.1.Концедент и субъект РФ Челябинская  область  могут использовать любые источники финансирования, допустимые с точки зрения Законодательства, для выплаты какой-либо суммы, причитающейся Концессионеру по Концессионному соглашению.
4.2.2.Во избежание сомнений, отсутствие каких-либо источников финансирования для исполнения финансовых обязательств Концедента и (или) субъекта РФ Челябинской  области, предусмотренных Концессионным соглашением, в частности, отсутствие полностью или в части бюджетного финансирования, не освобождает Концедента и субъект РФ Челябинскую область от исполнения своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением.
4.3. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ и реконструкции Объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные.
4.4. Концессионер обязан разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, в случае если она необходима для проведения реконструкции Объекта Соглашения. Финансирование    мероприятий   по  разработке  проектной  документации  и экспертизе проектно-сметной  документации в соответствии с действующим законодательством Концессионер осуществляет   за  свой  счет.
4.4. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции Объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения.
4.5. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей энергосбережения и энергетической эффективности деятельности Концессионера, указанных в приложении №7.
4.6. Концедент в рамках своих функций и полномочий, оказывает Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции Объекта Соглашения. 
4.7. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по реконструкции Объекта Соглашения.
4.8. При обнаружении Концессионером или Концедентом обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию Объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, а также эксплуатацию Объекта Соглашения, Стороны обязуются в день обнаружения таких обстоятельств по адресу электронной почты, а также письменно уведомить друг друга об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.
4.9. Предельный размер расходов на реконструкцию Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, составляет  1 840 000 рублей (Один  миллион восемьсот  сорок  тысяч) рублей  00 копеек с учетом НДС.
Концессионер принимает на себя обязательства по финансированию всех расходов на реконструкцию объекта Соглашения, предусмотренных Приложением №6  к настоящему  концессионному  соглашению, за счет собственных  или привлеченных заемных средств. Источником возмещения средств Концессионера, в том  числе  на погашение заемных средств, вложенных в реконструкцию объекта Соглашения, являются учтенные при установлении тарифа на тепловую энергию амортизация основных средств и нематериальных активов и экономия топливно-энергетических ресурсов, достигнутая в результате реализации мероприятий, приведенных в приложении №6.
Источником погашения процентов за пользование заемными средствами, являются учтенные при установлении тарифа на тепловую энергию расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий, приведенных в приложении №6.
	Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик мероприятий  по реконструкции объекта Соглашения приведены в приложении № 6.
4.10. Концессионер обязан поддерживать объекты, входящие в состав Объекта соглашения, в исправном состоянии, своевременно проводить текущий и капитальный ремонт, в объеме финансовых средств, предусмотренных на эти цели настоящим Соглашением и тарифными решениями, мероприятия по переустройству Объекта соглашения на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования объектов, входящих в состав Объекта соглашения, новым, более производительным оборудованием, нести расходы на содержание объектов, входящих в состав Объекта соглашения, в течение всего срока эксплуатации, в соответствии с Концессионным соглашением за счет собственных и  привлеченных средств согласно инвестиционной программе Концессионера с соблюдением требований к составу, видам, периодичности, срокам работ, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
 4.11. Концессионер обязан незамедлительно извещать Концедента  о всяком повреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Объекту соглашения  ущерб. В  случае аварии для  составления  акта  и  дефектной  ведомости создается специальная  комиссия в составе представителей Концедента и Концессионера, в том  числе не менее  двух квалифицированных сотрудников, обладающих знаниями  и умениями, чтобы определить  тип поломки  и меры  по ее устранению,  выявить имеющиеся  неисправности и  причины  их  возникновения, а также определить  наименование  работ, которые  требуются   для восстановления   работоспособности объекта.
 4.12.   В случае возникновения обстоятельств, вызванных преждевременным выходом из строя, износом, поломкой объектов, входящих в состав Объекта соглашения, обеспечивающих технологический процесс и бесперебойную поставку ресурсов потребителю,  ремонт  и замена  которых  не предусмотрены Планом капитального ремонта на  текущий  год в соответствии   с п. 6.2 настоящего соглашения,  Концессионер обязан  незамедлительно произвести замену такого оборудования за счёт собственных средств вне зависимости от наличия/отсутствия или достаточности/недостаточности  у Концедента таких финансовых средств. 
       Затраты на ремонт, замену такого оборудования, в  случае, если  мероприятия   не предусмотрены  настоящим  соглашением   подлежат возмещению  Концедентом в размере  100%  от  сметной стоимости  работ в течение 90 (девяноста)  дней  с момента    подписания  акта  выполненных  работ за  счет  платы  концедента.
        Учитывая   неотлагательный характер выполнения капитальных ремонтных работ  в течение  семи дней с момента локализации  аварийной  ситуации Концессионер обязан предоставить Концеденту на согласование смету расходов на ремонт, составленную  на  основании  комиссионной дефектной ведомости.  Срок  согласования  проектно-сметной  документации  Концедентом не должен  превышать пять рабочих дней. В  случае  несогласия  со  сметной стоимостью  и  объемом ремонтных  работ Концедент  обязан  аргументировано  возразить, приложив   в обоснование своих  доводов официальное экспертное заключение о несоответствии фактических объемов и объемов, указанных в сметной документации. 
         Стороны   согласовали, что сметная стоимость и перечень неотложных ремонтных  работ для восстановления технологического процесса и бесперебойной поставки ресурсов потребителю, вызванных преждевременным выходом из строя, износом, поломкой объектов, входящих в состав Объекта соглашения, согласовывается   сторонами  дополнительным  соглашением  к настоящему концессионному   соглашению.
  Концессионер, обнаруживший в ходе выполнения ремонтных  работ  необходимость проведения дополнительных работ и/или несения расходов, не учтенных в проектно-сметной документации, и влекущих увеличение стоимости работы, обязан не позднее 10 (десяти) дней с момента обнаружения письменно уведомить об этом Концедента и представить расчет стоимости дополнительных работ и/или понесенных расходов. Невыполнение данной обязанности лишает Концессионера права требовать оплаты таких дополнительных работ и возмещения возникших в связи с этим убытков. При неполучении от Концедента  ответа на свое сообщение в течение трех дней Концессионер обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Концедента. Концедент освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.
 Проведение дополнительных работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему   концессионному    соглашению.
       При выполнении каждого этапа капитальных ремонтных работ Концессионер  в течение десяти дней с момента выполнения представляет Концеденту  копии актов выполненных работ с подтверждающими документами.
  4.13.Завершение Концессионером работ по реконструкции Объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения) оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции Объекта Соглашения (объектов, входящих в состав Объекта Соглашения).
	Концессионер вправе приступить к реконструкции и завершить реконструкцию до окончания сроков, указанных в Приложение №6.
4.14. В случае, если при осуществлении реконструкции Объекта требуется демонтаж, Концессионер обеспечивает демонтаж и последующую передачу Концеденту демонтированного оборудования согласно п.7.2 настоящего соглашения. Концедент обязуется обеспечить все необходимые действия и решения в рамках своей компетенции для принятия и утверждения решений о списании и снятии с учета демонтированного при проведении реконструкции оборудования с последующей утилизацией.
4.15. Реконструкция должна осуществляться таким образом, чтобы сохранить и обеспечить повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения.
V. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков
5.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры аренды земельных участков, расположенных под недвижимым имуществом, являющимся Объектом Соглашения, которые необходимы для осуществления Концессионером Концессионной Деятельности в течение 60 рабочих дней с момента подписания Соглашения.
В случае, если на момент подписания Соглашения Концедент не оформил правоустанавливающие документы на земельные участки под недвижимым имуществом, договоры аренды таких земельных участков с Концессионером заключаются в течение 60 рабочих дней после проведения Концедентом кадастрового учета земельных участков.
Земельные участки должны быть надлежащим образом сформированы, отнесены к определенной категории земель, в отношении них определены целевое назначение и разрешенное использование, что позволяет использовать такие земельные участки для целей реализации мероприятий в соответствии с Концессионным соглашением, каждый из земельных участков свободен от каких-либо обременений.
5.2. Договоры аренды (субаренды) земельных участков подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента данной регистрации. Расходы по государственной регистрации указанного договора несет Концессионер.
5.3. Договоры аренды (субаренды) земельных участков заключаются на срок до окончания действия настоящего Соглашения.
5.4. Размер арендной платы за предоставленный земельный участок определяется по формуле:
А п= Скад x Сап/100% x К1 х К2 х К3, где
А п- размер арендной платы за земельный участок за каждый год (руб.);
Скад – кадастровая стоимость арендуемого земельного участка;
Сап – ставка арендной платы в зависимости от категории земель и (или) вида использования земельного участка (в процентах); 
К1 – коэффициент, учитывающий вид деятельности арендатора;
К2 – коэффициент, учитывающий особенности расположения земельного участка в городском округе, муниципальном районе;
К3 – коэффициент, учитывающий категорию арендатора.
Расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с Законом Челябинской области от 24.04.2008г. №257-ЗО «О порядке определения размера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена».
5.5. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков другим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды земельных участков.
5.6. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения предоставленных концессионеру прав в отношении земельных участков.
5.7. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельных участках, находящихся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав Объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности предусмотренной настоящим Соглашением.
5.8. В случае выявления на передаваемых Концессионеру земельных участках объектов движимого и (или) недвижимого имущества, принадлежащих третьим лицам, и препятствующих Концессионеру в реализации прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, Концедент своими силами и за счет собственных средств проводит мероприятия, направленные на устранение подобных препятствий, с последующим отнесением указанных расходов на владельцев (пользователей) указанных объектов движимого и  (или) недвижимого имущества.

VI. Владение и пользование объектами имущества
предоставляемыми Концессионеру
6.1 Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения в рамках настоящего Соглашения, в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
6.2. Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения и иное имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт, нести расходы на содержание Объекта Соглашения и иного имущества в течение всего срока действия Соглашения в объеме, сроки и порядке, установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
Концессионер несет обязательства по капитальному ремонту и реконструкции, модернизации Объекта Соглашения в объеме финансовых средств, предусмотренных на эти цели настоящим Соглашением и тарифными решениями.
Концедент несет обязательства по капитальному ремонту, реконструкции, модернизации Объекта Соглашения, финансовые обязательства Концессионера по которым не предусмотрены   настоящим Соглашением и тарифными решениями. Концедент обязан ежегодно, в течение срока действия Соглашения осуществлять финансирование мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации Объекта Соглашения, не предусмотренных в Приложении №6 в объеме достаточном для осуществления безаварийной деятельности Концессионера с использованием Объекта Соглашения. Мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции, модернизации разрабатываются Концессионером, направляются на утверждение Концеденту ежегодно в срок до 1 июня текущего года, с целью изыскания финансовых средств необходимых для осуществления капитального ремонта, реконструкции, модернизации. Конкретный размер финансовых средств необходимый для осуществления мероприятий, предусмотренных Планом капитального ремонта, реконструкции, модернизации Объекта Соглашения определяется на основании проектно-сметной документации, разработанной в соответствии с Планом капитального ремонта, реконструкции, модернизации утвержденного Концедентом по предложению Концессионера, прошедшей необходимую и достаточную для финансирования мероприятий экспертизу в соответствии с действующим законодательством.
Выделение денежных средств на капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию Объекта Соглашения осуществляется в соответствии с порядком, разработанным Концедентом. 
Не выделение денежных средств на осуществление мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции, модернизации Объекта Соглашения не является основанием для расторжения настоящего Соглашения. Ответственность за возникновение аварийных ситуаций на Объекте Соглашения связанная с невыполнением мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции, модернизации Объекта Соглашения предусмотренных утвержденным Концедентом планом капитального ремонта, реконструкции, модернизации Объекта Соглашения по причине не выделения финансовых средств Концедентом несет Концедент. Затраты, произведенные Концессионером по устранению аварийных ситуаций связанных с не выделением финансовых средств на осуществление мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции, модернизации Объекта Соглашения предусмотренных утвержденным Концедентом планом капитального ремонта, реконструкции, модернизации Объекта Соглашения,  также  расходов  на разработку   и  экспертизу проектно-сметной  документации   возмещаются Концедентом Концессионеру. 
6.3. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения не допускается.
6.4. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.
	Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к Объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.
	Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к Объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.
6.5. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности с использованием (эксплуатацией) Объекта Соглашения, включая плату за подключение (технологическое присоединение), вносимую Потребителями, и плату за прочие виды работ и (или) услуг, выполняемые Концессионером, а также любые иные виды платежей от Потребителей (в том числе пени, штрафы, компенсации судебных расходов, компенсации причиненного вреда или убытков, страховые возмещения и т.п.) являются собственностью Концессионера. Прибыль, полученная Концессионером в результате осуществления деятельности по производству, передаче и реализации тепловой энергии с использованием Объекта Соглашения, является собственностью Концессионера.
6.6. Объект концессионного соглашения и иное передаваемое Концедентом Концессионеру по концессионному соглашению имущество отражаются на балансе Концессионера отдельно от его имущества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. В отношении таких объектов и имущества Концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по концессионному соглашению.
6.7. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.
6.8. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта концессионного соглашения с момента передачи ему по акту приема-передачи Объекта концессионного соглашения, а также ответственность перед третьими лицами за причинение им вреда. 

VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества
7.1. При прекращении Соглашения по окончании срока его действия или в случае его досрочного расторжения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения, включая оборудование, установленное при реализации мероприятий согласно приложению №5, в срок, указанный в пункте 9.4. настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером Объект Соглашения должен находиться: в состоянии, соответствующем требованиям правил эксплуатации и технического обслуживания, с учетом нормального износа и периода эксплуатации, требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, быть пригодными для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц. 
7.2. При проведении мероприятий по реконструкции Объекта Соглашения, Концессионер обязан передать Концеденту оборудование, не пригодное для дальнейшей эксплуатации, путем подписания с Концедентом акта приема-передачи. Концедент обязан принять передаваемое по акту приема-передачи не пригодное для эксплуатации оборудование в течение 4-х месяцев с момента уведомления и обеспечить его вывоз. Стороны обязуются внести дополнения в документы концессионного соглашения касающиеся изменения состава Объекта и иного имущества, произошедшие в ходе выполнения мероприятий по реконструкции Объекта соглашения.
7.3. Передача Концессионером Концеденту объекта, указанного в пункте 2.1. настоящего Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами (приложение №5)
7.4. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому Объекту, одновременно с передачей этого Объекта Концеденту.
7.5. Обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.
7.6. Уклонение одной из Сторон от подписания акта приема-передачи признается отказом этой Стороны от исполнения ею обязанностей по передаче Объектов.
7.7. При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи Объекта в указанный в пункте 9.4. срок, Концессионер вправе на следующий день после истечения этого срока подписать указанный акт в одностороннем порядке с проставлением на нем отметки об уклонении Концедента от подписания.
	Обязанность Концессионера по передаче Объекта соглашения, считается исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами.
7.8. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения, подлежит государственной регистрации. Расходы по государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера несет Концессионер.
7.9. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 1 (одного) месяца с даты прекращения настоящего Соглашения. 

VIII. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением
8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, выполнять требования нормативных документов, правил по охране природы, безопасности труда, пожарной безопасности.
 8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, с даты подписания Акта приема-передачи Объекта Соглашения и до окончания срока, указанного в пункте 9.1. настоящего Соглашения.
Помимо деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, Концессионер с использованием объекта Соглашения имеет право осуществлять иную деятельность в соответствии с Уставом Концессионера без изменения целевого назначения Объекта Соглашения.
Помимо Концессионной деятельности, Концессионер вправе осуществлять иную деятельность в соответствии с уставом Концессионера.
8.4. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.
8.5 Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами Челябинской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Сосновского муниципального района Челябинской области и Саргазинского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ, услуг, в случаях и в порядке, установленными этими законами и нормативными правовыми актами, в том числе вступившими в силу после заключения концессионного соглашения.
8.6. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых услуг по теплоснабжению по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).
8.7. Регулирование тарифов на производимые Концессионером услуги осуществляется с применением метода индексации установленных тарифов.
8.8. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) на производимые Концессионером услуги, указаны в приложении №7.
	Размер необходимой валовой выручки на каждый год реализации Соглашения, получаемой Концессионером, определен приложением №8.
	 Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности деятельности Концессионера на каждый год реализации Соглашения определены в приложении № 7.
8.9. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению мероприятий по реконструкции Объекта концессионного соглашения путем предоставления безотзывной банковской гарантии. Безотзывная банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать «Требованиям к банковским гарантиям, предоставляемым в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем», утвержденным постановлением Правительства РФ.
Банковская гарантия выплачивается в случае невыполнения Концессионером в установленные сроки мероприятий по реконструкции Объекта Соглашения, указанных в Приложении 6 к настоящему Соглашению, за исключением случаев, когда Концессионер не несет в соответствии с настоящим Соглашением ответственности за неисполнение указанных мероприятий.   
8.10. Банковская гарантия должна быть выдана организацией, удовлетворяющей требованиям действующего законодательства.
8.11. Банковская гарантия выдается на срок, превышающей на один месяц срок осуществления мероприятий по реконструкции Объекта Соглашения, установленного в приложении 6.
8.12. Концессионер обязан в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения представить безотзывную банковскую гарантию (оригинал), обеспечивающую исполнение обязательств по Соглашению в 2025 году, а также обязуется Предоставлять безотзывную банковскую гарантию (оригинал), на последующие годы в течение 30 (тридцати) рабочих дней с 1 января соответствующего года.
8.13. Размер банковской гарантии составляет 0,5% от общей суммы объема инвестиций Концессионера за соответствующий календарный год и составляет:
	Период
	общий объем инвестиций, руб.
	размер банковской гарантии, руб.

	2029 год
	1840000
	                      9200,00

	Итого
	1840000
	9200,00



8.14. Концессионер вправе обеспечить исполнение обязательств, указанных в пункте 8.9. настоящего Соглашения, последовательными безотзывными банковскими гарантиями в течение срока действия настоящего Соглашения.
8.15. Фактически понесённые расходы Концессионера и не возмещенные ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения в случае, если реализация Концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), подлежат возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения.
Срок возмещения расходов Концессионера при условии непродления срока действия концессионного соглашения в порядке, установленном настоящим пунктом, не может превышать два года. До окончания срока действия настоящего Соглашения Концессионер предоставляет Концеденту  экономически обоснованные расчеты размера расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов, экономическое обоснование понесенных расходов. 

IХ.Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением
9.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.05.2035 года.
9.2 Сроки реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения определяются приложением № 6 к настоящему Соглашению.
9.3. Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения и иного имущества, образующего единое целое с Объектом Соглашения – не более 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Сторонами настоящего Соглашения.
9.4. Срок передачи Концессионером Концеденту Объекта Соглашения и иного имущества, образующего единое целое с Объектом Соглашения - не более 10 (десяти) календарных дней со дня окончания срока действия настоящего Соглашения либо дня его досрочного расторжения.
9.5.Срок осуществления Концессионером деятельности по передаче и распределению тепловой энергии с использованием Объекта Соглашения – с момента подписания Соглашения до 31.05.2035 г.
9.6. Продление срока действия концессионного соглашения, но не более чем на пять лет, как и изменение существенных условий концессионного соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в порядке и по основаниям, установленным Правительством РФ. 
9.7. Перенос сроков реализации инвестиционных обязательств концессионера возможен в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения", в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры.

X. Плата по Соглашению
10.1. Концессионная плата по настоящему Соглашению не предусматривается и не устанавливается в связи с тем, что Концессионер реализует потребителям тепловую энергию по регулируемым ценам (тарифам).

XI. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности
11.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения, принадлежат Концессионеру.
11.2. В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в течение срока действия настоящего Соглашения Концедент безвозмездно предоставляет Концессионеру право использования (воспроизведения, применения, публичного использования, переработки) на безвозмездной основе на территории Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности, принадлежащими Концеденту (при наличии таковых).

XII. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения. Основные права и обязанности Сторон.
12.1. Права и обязанности Концедента осуществляются Администрацией  Саргазинского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области.
12.2. Обязанности Концессионера:
- предоставить Концеденту обеспечение исполнения обязательств по Соглашению в соответствии с пунктом 8.9-8.14;
- обеспечить финансирование мероприятий по реконструкции;
- осуществить реконструкцию Объекта Соглашения за счет собственных и заемных средств, 
-своевременно проводить текущий и капитальный ремонт, в объеме финансовых средств, предусмотренных на эти цели настоящим Соглашением и тарифными решениями,
- осуществлять эксплуатацию Объекта с момента передачи и до окончания срока действия Соглашения;
- на этапе эксплуатации объекта концессионного соглашения за счет средств Концедента в соответствии с   Планом капитального ремонта  выполнять работы  по капитальному ремонту, реконструкции, модернизации Объекта Соглашения, финансовые обязательства Концессионера по которым не предусмотрены   настоящим Соглашением и тарифными решениями настоящего  концессионного  соглашения.
- заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении Соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы;
- выполнять иные обязанности в соответствии с Соглашением.
12.3. Обязанности Концедента:
- передать Концессионеру Объект соглашения по акту приема-передачи в сроки согласно п. 9.3.;
- оказывать Концессионеру содействие при исполнении Концессионером обязательств по Соглашению, в том числе предоставлять все необходимые документы в соответствии с Соглашением и действующим законодательством;
- при прекращении Соглашения принять от Концессионера Объект по акту приема-передачи в срок согласно п. 9.4;
-возместить расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с Законодательством, действующим  на  дату заключения концессионного соглашения, и не возмещенные ему на дату истечения срока концессионного соглашения;
- выполнять иные обязанности в соответствии с Соглашением.
12.4. Концедент вправе осуществлять контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе за исполнением обязательств о соблюдении сроков реконструкции Объекта соглашения, осуществлению инвестиций в реконструкцию, по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объектов Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением.
12.5. Контроль Концедента за исполнением Соглашения осуществляется уполномоченными Концедентом в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ  «О концессионных соглашениях» органами или юридическими лицами в лице их  представителей. Концессионер обязан обеспечить представителям Концедента, доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, по предварительному согласованию с Концессионером.
12.6. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
12.7. Концедент (уполномоченные Концедентом органы или юридические лица) не вправе:
- вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера;
- разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.
12.8. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 (десяти) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений. Для подтверждения нарушений со стороны Концессионера, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения привлекается независимый отраслевой аудитор. В случае если после проведения отраслевого аудита нарушения со стороны Концессионера будут подтверждены, то такие услуги оплачиваются Концессионером. В случае если после проведения отраслевого аудита нарушения со стороны Концессионера не подтвердятся, то такие услуги оплачиваются Концедентом.  
12.9. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля. Форма акта о результатах контроля определяется Концедентом.
Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления данного акта на официальном сайте Концедента. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 (трех) лет.
12.10. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XIII. Ответственность Сторон
13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
13.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при выполнении работ по реконструкции Объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, и (или) требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству реконструированного объекта Соглашения.
13.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 13.2. настоящего Соглашения, Концедент вправе в течение 10 (десяти) дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования   которых нарушены и с указанием срока для устранения.
13.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 13.2. настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 13.3 настоящего Соглашения, или являются существенными.
13.5. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникающих в результате неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникающих в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
Возмещение указанных убытков производится в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.
13.6. Концессионер обязан уплатить Концеденту неустойку в виде штрафа в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки обязательств, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных настоящим Соглашением.
13.7. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в виде штрафа в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от суммы неисполненных обязательств, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, установленных настоящим Соглашением, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств.
13.8. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.
13.9. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

XIV Права и обязанности Субъекта
14.1 Субъект Российской Федерации, участвующий в концессионном соглашении, несет следующие обязанности в отношении Концессионера:
14.1.1. Устанавливает тарифы в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера (Приложение № 7) и методом регулирования тарифов, установленных концессионным соглашением, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями в области регулирования цен (тарифов) наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, орган местного самоуправления поселения или городского округа.
14.1.2. Утверждает инвестиционную программу Концессионера в соответствии с установленными концессионным соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на реконструкцию Объекта концессионного соглашения, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями наделен в соответствии с требования и законодательства Российской Федерации и законом субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, орган местного самоуправления муниципального района;
[bookmark: _Hlk107838944]14.1.3. Осуществляет возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Субъекта, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия Субъектом решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных Субъектом, и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных Субъектом, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", при этом согласование долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом.
14.1.4. Осуществляет иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами Субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении.
14.2. Субъект пользуется следующими правами по концессионному соглашению:
14.2.1. Осуществляет предоставление Концессионеру государственных гарантий Субъекта.
14.2.2. Пользуется иными правами, устанавливаемыми нормативными правовыми актами Субъекта.

XV. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении
обстоятельств непреодолимой силы
15.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:
а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;
б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
15.2. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять необходимые меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
15.3. К особым обстоятельствам относятся:
· обнаружение на участках (включая обнаружение в почве или грунтовых водах) археологических объектов или опасных веществ, любых других объектов, препятствующих осуществлению строительства(реконструкции, модернизации), а также выявление иных обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны Концессионеру до даты принятия Концедентом решения о заключении настоящего Соглашения, в случаях, когда в результате такого обнаружения Концессионер не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по строительству, реконструкции, модернизации и (или) вводу в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта соглашения в соответствии с настоящим Соглашением;
· осуществление органами государственной власти национализации, реквизиции или экспроприации имущества Концессионера;
· невозмещение подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения экономически обоснованных расходов и недополученных доходов Концессионера в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, по причинам, не зависящим от Концессионера;
· противоречащие законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам действия (бездействия) государственных органов или третьих лиц, повлекшие за собой причинение убытков стороне, в результате чего сторона лишилась возможности получить то, на что вправе была рассчитывать при заключении настоящего Соглашения;
· внесение изменений в действующую на дату заключения настоящего Соглашения схему теплоснабжения муниципального образования, в связи с которыми сторона не способна будет выполнить обязательства по настоящему Соглашению;
· изменение действующего законодательства Российской Федерации или иных нормативных правовых актов, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения;
· выявление в течение одного года с даты подписания сторонами акта (актов) приема-передачи Объекта соглашения и (или) Иного имущества Концессионеру несоответствия показателей объектов имущества, в составе Объекта соглашения и (или) Иного имущества, технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении концессионного соглашения;
· неутверждение уполномоченным органом инвестиционной программы и производственной программы Концессионера либо утверждение инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в объеме, не соответствующем перечню мероприятий, подлежащих осуществлению Концессионером по настоящему Соглашению, по причинам, не зависящим от Концессионера.
15.4. При наступлении особых обстоятельств и сохранении их действия в течение 30 (тридцати) календарных дней сторона вправе требовать досрочного расторжения настоящего Соглашения по решению суда или внесения соответствующих необходимых изменений в Соглашение, включая его существенные условия, в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.

XVI. Изменение Соглашения
16.1. В течение срока действия Соглашения любая Сторона вправе направить другим Сторонам предложение об изменении условий Соглашения с описанием и обоснованием предлагаемых изменений.
Основаниями для изменения условий настоящего Соглашения являются:
- реализация Соглашения невозможна в установленные в нем сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего Соглашения;
- вступившие в законную силу решения суда или федерального антимонопольного органа, установившие невозможность исполнения Концессионером или Концедентом установленных Соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц.
16.2. В настоящее Соглашение вносятся изменения по согласию Сторон в случае установления законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативно правовыми актами органов местного самоуправления норм, ухудшающих положение Концессионера таким образом, что он в значительной мере лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения.
16.3. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения, могут быть изменены соглашением Сторон в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
16.4. Изменение существенных условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".  
Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 
Изменение значений  долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера,  осуществляется  по предварительному  согласованию с органом исполнительной власти,  осуществляющим  регулирование цен (тарифов)  в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом  Правительством Российской Федерации.
16.5. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.
Сторона в течение 30 календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.
16.6. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
16.7. Изменения настоящего Концессионного соглашения осуществляются исключительно в письменной форме и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
16.8. При не достижении согласия по внесениям изменений в Концессионное соглашение, стороны вправе передать возникшие разногласия на рассмотрение суда.
16.9. Переход права собственности на Объект концессионного соглашения к другому собственнику не является основанием для изменения или прекращения концессионного соглашения.

XVII. Прекращение Соглашения
17.1. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;
17.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто (прекращено) досрочно в одностороннем порядке в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной концессионного соглашения обязательств по настоящему Соглашению другая сторона концессионного соглашения направляет ей предупреждение в письменной форме о необходимости исполнения такого обязательства в разумный срок. Требование об изменении или о досрочном расторжении настоящего Соглашения может быть заявлено другой стороной концессионного соглашения только в случае, если в указанный срок такое обязательство не было исполнено надлежащим образом и (или) сторона не приступила к его реализации.
17.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:
а) нарушение сроков по выполнению работ по реконструкции Объекта Соглашения по вине Концессионера;
б) использование (эксплуатация) объектов Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением, нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объектов Соглашения;
в) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением;
г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных частью 3.7 статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ, а также положениями иных нормативных правовых актов;
д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательства, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
17.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:
а) невыполнение в установленный срок обязанности по передаче Концессионеру Объекта Соглашения;
б) передача Концессионеру Объекта Соглашения, не соответствующего условиям концессионного соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению Объекта концессионного соглашения), в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами концессионного соглашения акта приема-передачи объекта концессионного соглашения, не могло быть выявлено при его передаче Концессионеру и возникло по вине Концедента;
в) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концедентом иных обязательств, возложенных на него по настоящему Соглашению или по дополнительному письменному соглашению сторон, заключенному в рамках настоящего Соглашения.
17.5. Возмещение убытков сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
17.6. В случае досрочного расторжения Соглашения Концессионер вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на реконструкцию Объекта Соглашения. Порядок и условия возмещения расходов Концедента и Концессионера при досрочном расторжении настоящего Соглашения определяются в соответствия с Приложением №9.
17.7. При прекращении (расторжении) концессионного соглашения Объект концессионного соглашения передается на баланс Концедента в состоянии пригодном для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, с учетом нормативного износа, а также должен быть не обременён правами третьих лиц.
17.8. При отсутствии возврата произведенных расходов (инвестиций) Концессионера в полном объёме на момент окончания срока действия концессионного соглашения, Концедент возмещает не покрытые расходы Концессионера в денежной форме. 
	Размер полученного Концессионером возмещения затрат в период эксплуатации Объекта Соглашения определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения	

XVIII. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением
18.1. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях органы исполнительной власти в области регулирования цен (тарифов) на выполняемые Концессионером работы и оказываемые услуги устанавливают цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам) исходя из определенных настоящим Соглашением объема инвестиций и сроков их осуществления, предусмотренных настоящим Соглашением на создание и (или) реконструкцию Объекта концессионного соглашения, а также значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в приложении № 7 настоящего соглашения.
	Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) осуществляются в соответствии с действующим законодательством в сфере тарифного регулирования. 
18.2. Концессионер обязан обеспечивать при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением возможность получения потребителями соответствующих товаров, работ, услуг надлежащего качества.
[bookmark: _Ref468966934]18.3. Концедент и Субъект Российской Федерации Челябинская область могут использовать любые источники финансирования, допустимые с точки зрения Законодательства, для выплаты какой-либо суммы, причитающейся Концессионеру по Концессионному соглашению. Отсутствие каких-либо источников финансирования для исполнения финансовых обязательств Концедента и (или) Субъекта Российской Федерации Челябинская область, предусмотренных Концессионным соглашением, в частности, отсутствие полностью или в части бюджетного финансирования, не освобождает Концедента и Субъект Российской Федерации Челябинская область от исполнения своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением.
[bookmark: _Ref473620678]18.4. В случае установления Органом регулирования Тарифов с применением долгосрочных параметров регулирования, которые не соответствуют указанными в Приложении 7 Долгосрочным параметрам регулирования, условия Концессионного соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера.
18.5 При наступлении указанных в пункте 18.4. обстоятельств Стороны в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты возникновения указанных обстоятельств, по требованию Концессионера заключают дополнительное соглашение об изменении условий Концессионного соглашения в части Задания и основных мероприятий, а также в части Плановых значений показателей деятельности Концессионера с целью их приведения в соответствие с измененными Долгосрочными параметрами регулирования или установленными Тарифами либо в части внесения в Концессионное соглашение обязанности Концедента по софинансированию мероприятий, предусмотренных Инвестиционной программой, в целях компенсации Концессионеру экономически обоснованных расходов, не возмещаемых за счет Тарифов в связи с указанными обстоятельствами. Стороны распространяют действие такого соглашения на отношения, сложившиеся с даты вступления в силу соответствующего решения Органа регулирования.
[bookmark: _Ref474335068]18.6. Если для заключения указанного в пункте 18.5. дополнительного соглашения требуется принятие решения Концедента (соответствующего муниципального органа), Концедент обязуется обеспечить принятие такого решения не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления требования Концессионера об изменении условий Концессионного соглашения. 
18.7. Если для изменения условий Концессионного соглашения требуется согласие Государственных органов, то в предусмотренный пунктом 18.5. срок Концедент и субъект РФ Челябинская  область обязуются совершить все требуемые от них действия для получения такого согласия, в том числе предоставить Концессионеру имеющиеся у Концедента и субъект РФ Челябинской области документы, необходимые для подачи заявления (ходатайства) о согласовании изменений условий Концессионного соглашения. В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение об изменении условий Концессионного соглашения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения согласия Государственного органа.
18.8.В случае, если в течение 30 (тридцати) календарных дней после поступления требований Концессионера об изменении условий Концессионного соглашения по основаниям, предусмотренным Концессионным соглашением и Законодательством, Концедент не принял решение об изменении условий Концессионного cоглашения, не уведомил Концессионера о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта закона (решения) о соответствующем бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) или не предоставил Концессионеру мотивированный отказ, Концессионер вправе приостановить выполнение Работ по Созданию объекта соглашения, предусмотренных Заданием и основными мероприятиями, до принятия Концедентом решения об изменении условий настоящего Концессионного соглашения либо предоставления мотивированного отказа. Экономически обоснованные расходы и Недополученные доходы, возникшие у Концессионера в связи с продолжением Концессионной деятельности после возникновения обстоятельств, указанных в пункте 18.4, подлежат возмещению субъектом РФ Челябинской  областью.
18.9. Невнесение изменений в условия Концессионного соглашения по требованию Концессионера в случае, предусмотренном в пункте 18.4., является основанием для досрочного прекращения Концессионного соглашения на основании решения суда, принятого по требованию Концессионера.
18.10.Концедент и  Челябинская  область  обязуются в пределах своих полномочий оказывать Концессионеру содействие при согласовании условий взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями.

XIX. Разрешение споров
19.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.
19.2. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.
19.3. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19.4. Требование о досрочном расторжении концессионного соглашения может быть заявлено в суд другой стороной, только в случае, если в указанный в претензии срок такое обязательство не было исполнено надлежащим образом, в том числе по следующим условиям:
- нарушение сроков реконструкции объекта концессионного соглашения по вине Концессионера;
- использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных концессионным соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения;
- приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;
- прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных частью 3.7 статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных концессионным соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг теплоснабжения;
- невыполнение в установленный срок обязанности по передаче Концессионеру Объекта Соглашения.

XX. Размещение информации
20.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru.

XХI. Заключительные положения
21.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 7 (семи) календарных дней со дня этого изменения.
21.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в четырех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру у Концедента, Концессионера, Субъекта и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Челябинской области.
21.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные, как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.
21.4. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются:
Приложение №1 Объект концессионного соглашения;
Приложение №2 Сведения о составе и описание иного имущества, передаваемого с Объектом Соглашения, подлежащего реконструкции;
Приложение №3 Сведения о государственной регистрации Объектов;
Приложение №4 Сведения о составе и описании Объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной и остаточной стоимости;
Приложение №5 Форма акта приема-передачи
Приложение №6 Техническое задание
Приложение №7 Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера
Приложение №8 Размер необходимой валовой выручки на каждый год реализации Соглашения, получаемой Концессионером;
Приложение №9 Порядок и условия возмещения расходов Концедента и Концессионера при досрочном расторжении Соглашения;






XХII. Адреса и реквизиты Сторон
	Концедент
456531, Челябинская область, Сосновский район, п. Саргазы, ул. Мичурина, 10 «а».
ИНН 7438003135 КПП 743801001
ОКАТО 75252845000 ОГРН 1027401869769
Банк получателя:
Отделение Челябинск, г. Челябинск
Расчетный счет 40204810000000000037
Лицевой счет 03693031870
БИК 047501001
Телефон: 83514499349,83514499393           
электронная почта:sargazybuh@mail.ru

Глава Саргазинского сельского поселения

                                           __________________В.Ю.Новгородцев
М.п.                                                    



	Концессионер
ООО ИК «МКС»,  454047, г. Челябинск, ул. Мира, 10,  ИНН 7460002183, КПП 746001001,   ОГРН 1127460003330, р/с 40702810972000000109 в Челябинском, ОСБ № 8597 г. Челябинск,   к/с 30101810700000000602, БИК 047501602 , Тел: 8-912-305-55-22, 
E-mail: ikmks@list.ru




Директор 


__________________________Е.А.Пыщева 

                  М.П.


Субъект Российской Федерации
Челябинская область
454089, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 27
от имени которого выступает 
Заместитель Губернатора
Челябинской области




_________________________
